Извещение о проведении отбора подрядных организаций

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Извещение о проведении отбора подрядных организаций

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов. 

Характеристика объекта:  благоустройство дворовых  территорий, перечень объектов, виды работ, объемы работ, сроки выполнения и начальная (максимальная) цена договоров подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице: 

	№ ЛОТА
	Адрес 
	Виды работ
	Объем работ (кв.м.)
	Предварительная сумма  лота          (СМР, руб.)

с  учетом НДС
	Срок начала и окончания производства работ

	1


	Югорская  1/2
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	1746
	3 973 074
	03.06.2013г. по 26.06.2013г.

Сдача объекта по акту рабочей комиссии

28.06.2013 года

	2
	Югорская 5/2
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	3653
	8 336 282
	03.06.2013 г. по 12.07.2013 г.

Сдача объекта по акту рабочей комиссии

17.07.2013 год.

	
	Югорская 5/3
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	1613
	3 666 439
	

	3
	Просвещения 43
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	3281,3
	6 798 975
	01.07.2013 по 01.08.2013 г.

Сдача объекта по акту рабочей комиссии

05.08.2013 года

	4
	Комсомольский 46
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	3410
	7 790 793
	03.07.2013г. по 19.08.2013г.

Сдача объекта по акту рабочей комиссии

23.08.2013 год.

	
	Югорская 30/1
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	1415
	3 215 174
	

	5
	Взлетный 1
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	2719
	6 210 060
	03.06.2013г. по 08.07.2013г.

Сдача объекта по акту рабочей комиссии

12.07.2013 год.

	6
	30 лет Победы 56/2
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	2317
	5 287 751
	03.06.2013г. по 19.07.2013г.

Сдача объекта по акту рабочей комиссии

24.07.2013 год.

	
	Пролетарский 3/1
	Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части.
	2738
	5 868 699
	


Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»,  ИНН 8602021147, г. Сургут, ул. Федорова,5/3 , контактное лицо  Заказчика – Воронцова Людмила Михайловна dogvgr@admsurgut.ru , тел- 8 (3462) 525-180.

         Порядок проведения отбора подрядных организаций:  порядок проведения отбора, требования к участникам отбора подрядных организаций  для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий установлены Заказчиком  в соответствии с  Постановлением   Правительства ХМАО – Югры  от 15.12.2008 года  №  261 – п    с  изменениями от  02  декабря  2011 года № 450-п».

          Размер обеспечения заявки участниками конкурса:  размер обеспечения заявки –                      1  (один) % от предварительной суммы лота.

           Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:

- номер расчетного счета  Заказчика – 407 028 105 000 000 031 19

- корреспондентский счет – 301 018 101 000 000 007 04

- БИК 047144704 в ОАО «Аккобанк» г.Сургут

- назначение платежа - сумма обеспечения заявки участником конкурса  на лот № ____ 

         В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика от претендента до момента вскрытия конвертов, заявки данного претендента на участие в отборе не подлежат рассмотрению.

·  Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: порядок и срок предоставления обеспечения  исполнения  обязательств подрядчика согласно п.2.1.; 2.2. проекта договора подряда (раздел 3. Документации об отборе подрядных организаций в электронной форме на сайте www.admsurgut.ru   в разделе «Новости городского хозяйства».

        Дата заключения договоров подряда: по истечении 3 (трех) дней, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания  Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставлении субсидий на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов и перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Дата начала работ:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договоров подряда.

Официальный интернет - сайт для публикации:: www.admsurgut.ru   в разделе «Новости городского хозяйства». Конкурсная документация в составе: общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов, договор подряда (проект) опубликованы на интернет-сайте - www.admsurgut.ru   в разделе «Новости городского хозяйства».

         Предоставление  проектно - сметной документации  по отбору: производится по  адресу: г. Сургут, ул. Федорова 5/3 каб. № 202  с 15.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, тел.525-160. Обеденный перерыв с 12.00-13.00 

         Прием  оформленных  заявок: производится по адресу; г. Сургут, ул. Федорова 5/3 каб.№ 202 с 15.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 12.00-13.00 

Дата, до которой производится прием заявок;  15  мая   2013 года до 13.00 часов местного времени. После указанной даты прием заявок производиться не будет. 

· Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  г. Сургут, ул. Федорова,5/3, кабинет №  216  в 14.00 часов местного времени 15 мая  2013 года.

Приложения: конкурсная документация в составе: общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов, договор подряда (проект) опубликованы на интернет-сайте - www.admsurgut.ru   в разделе «Новости городского хозяйства».

                ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАЗДЕЛ 1.Общие положения, требования к участникам конкурса.  
      Заявка претендента оформляется  по образцу, указанному в РАЗДЕЛЕ № 2  документации о проведении отбора подрядных организаций.
Все листы документов,  предоставляемые претендентами для участия в отборе к заявке,  оформляются в двух экземплярах (1 (первый) экз. – оригинал, 2 (второй) экз. – копия), представляются одновременно с заявкой,  должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица), подписаны претендентом или его представителем и    предоставлены Заказчику в конверте в запечатанном виде.
      К данным документам  также прилагается их опись. Заявка и  опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой - у претендента, в конверт не запечатываются.
       Подаваемая участником отбора заявка (образец оформления в РАЗДЕЛЕ №2) на участие должна содержать следующую  информацию:

- полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

- прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дату смены наименования; дату, место и орган регистрации участника отбора; банковские реквизиты.

   К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:
·    о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные копии учредительных документов (Устава, Свидетельства о постановке  на учет в налоговом органе, Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, Свидетельства о регистрации);
- выписка из Единого государственного реестра для юридического лица или индивидуального предпринимателя (с отметкой налогового органа) и действительная  на дату подачи заявки.
-  о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;

-  об основных направлениях деятельности участника отбора;

-  о наличии квалифицированных работников;

- об опыте работы по аналогичным объектам (Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части дворовых территорий многоквартирных домов), отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам;

- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);

- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение  работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов);

-   об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);

- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года;

- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий на выполнение соответствующих видов работ;

- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора;
- платежное поручение о переводе денежных средств на расчетный счет Заказчика для обеспечения заявки участниками конкурса.  
        Оценка заявок на участие  производится на основе системы показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации (РАЗДЕЛ 1. ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) в соответствии с порядком, указанном в Постановлении Правительства ХМАО – Югры от 15 декабря 2008 года № 261-П  с изменениями  от 02.12.2011 года № 450-п «ОБ утверждении порядка  привлечения товариществом  собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, или иным  специализированным  потребительским  кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей  организацией  подрядных  организаций  для выполнения  работ по  капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации мероприятий  адресной программы ХМАО - Югры  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов».
                         РАЗДЕЛ 2.Образец заявки на участие в отборе подрядных организаций

Приложение 1

Заявка

на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ

по  благоустройству  дворовых территорий многоквартирных  домов 

Полное и сокращенное наименование участника  отбора   

______________________________________________________________________________________
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата  смены наименования

______________________________________________________________________________________

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  ______________________________________________________________________________________
Дата, место и орган  регистрации  участника отбора 

______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование видов работ,  № лота

 _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Цена договора 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 Дата

Подпись руководителя

М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Проект Договора подряда № ____

 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

г. Сургут                                                                                                                "__" _______ 2013 года

     Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района», в лице директора Девятловского Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава (далее Заказчик), с одной стороны, и 

  ____________________________________________, в лице директора______________________, действующего на основании Устава (далее «Подрядчик»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны на основании  ________________________ и решения собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Сургут, ул.____________  дом № ________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                              1.Предмет и существенные условия договора                                                    
1.1. «Подрядчик», имеющий документ, дающий ему право на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, обязуется своими силами и материально-техническими средствами в соответствии с выданной Заказчиком документацией  и календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к договору) выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  – благоустройство дворовых территорий, ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок,  устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части  на объектах:
- г.  Сургут, ул. ___________________________ - объем выполняемых работ - ________ кв.м.
1.1.1. Состав и объемы работ указываются в сметной документации (Приложение № 2 к договору.

1.1.2.Все работы выполняются  в строгом соответствии с Рабочим проектом, выданным Заказчиком, и требованиями к оформлению и содержанию Исполнительной документации, изложенными в Приложении № 3 к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.1.3. Все работы выполняются поэтапно, этапы работ   указаны в Приложении № 1 «Календарный план выполнения работ», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик  имеет право приступить к следующему этапу выполнения работ только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией предыдущего этапа и подписания  акта рабочей комиссии о вводе объекта в эксплуатацию собственниками многоквартирного дома. 
 1.2. Общая  стоимость работ по Договору составляет ориентировочно  __________________руб. (__________) с учетом НДС – 18%, в том числе:

 -   ____________ руб. с учетом НДС – 18% - средства из бюджета Муниципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий из окружного и местного бюджетов, выделенные Заказчику на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-   ____________ руб. с учетом НДС – 18% -  средства собственников многоквартирных домов.

      Окончательная  стоимость  выполненных объемов работ определяется при условии полного выполнения видов и объемов  работ, предусмотренных сметой.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________ календарных дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол N _____ сопоставления заявок на участие в отборе подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  от "________"  _________ 2013года.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является  банковская гарантия или иные способы обеспечения обязательств, предусмотренные законодательством Российской Федерации на сумму _____________ руб. (_______________) с учетом НДС -18% - не менее 10% общей стоимости договора, а в случае, если предусмотрена выплата аванса, то не менее размера авансового платежа на сумму _____________________ руб. (__________________) с учетом НДС-18%. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является банковская гарантия или иные способы обеспечения обязательств, предусмотренные законодательством Российской Федерации на сумму ___________________ руб. (_______________________) с учетом НДС -18%, не менее 10% от общей стоимости договора,  действующая до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта.

3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

· авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора, в сумме _____________________ (_____________) с учетом НДС – 18% выплачивается в 10 (десяти) - дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.  

·  окончательный расчет по договору  производится  Заказчиком по предоставлению Подрядчиком документов, подтверждающих их выполнение:

-  Актов приемки работ по форме КС - 2 и справки по форме КС - 3 по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, согласованных с органами местного самоуправления и подписанных уполномоченными лицами Заказчика;

- Счета-фактуры на выполненные работы.

- Исполнительной документации, в том числе: проекта производства работ с приложением календарного графика поэтапного выполнения работ, актов освидетельствования скрытых работ, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) применяемых материалов, технических паспортов и иных документов, подтверждающих качество и срок годности материалов, протокола испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси, актов и исполнительных схем на  выполненные демонтажные работы, документов, подтверждающих вывоз строительного мусора с приложением транспортной схемы.

-   Надлежащим образом оформленных журналов КС-6, КС-6а.

-   Чертежей, схем с указанием линейных размеров выполненных объемов работ.

-  Приказа на ответственного исполнителя, осуществляющего технический надзор за выполнением работ с правом подписи документов касающихся выполнения.

     Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии  требованиям положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства утвержденного Постановлением Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 года.  

   Исполнительную документацию предоставить в двух экземплярах в бумажном исполнении и на электронном носителе.

  3.2. Платежи на расчетный счет Подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджета Муниципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий из окружного и местного бюджетов, выделенных Заказчику на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и средств собственников многоквартирных домов с рассрочкой платежа в течение 6 (шести) месяцев с даты начала производства работ.

  3.3. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: не позднее "__________" __________________ 2013 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ: не позднее "______" ___________ 2013 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по благоустройству дворовых территорий объекта.

5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после благоустройства.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик  имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик
6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. настоящего Договора.

6.1.2.Выполнять работы  поэтапно, этапы работ  указаны в Приложении № 1 «Календарный план выполнения работ», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  Приступать к следующему этапу выполнения работ только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией предыдущего этапа и подписания акта рабочей комиссии о вводе объекта в эксплуатацию собственниками многоквартирного дома.

6.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта благоустройства  или его части.

6.1.4. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.5. Разместить за свой счет на  ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.9. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.10. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по благоустройству объекта.

6.1.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.14. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ в печатном и электронном виде.

6.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.16. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ
 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во   взаимоотношениях   с   Подрядчиком   и  выполняет  функции технического надзора.

            Техническим  представителем Заказчика является:

Ведущий инженер отдела эксплуатации, капитального ремонта и благоустройства Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» Рыченкова Светлана Ивановна – контактный телефон – 525 – 147.    

7.2.  Подрядчик  назначает  в качестве своего представителя должностное лицо,  обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения  благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4., представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 , справку по форме КС-3 и комплект исполнительной документации. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.  

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4. Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.  

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех)  дней, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора ( 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8.), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пяти десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек, возникших у третьей стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2. Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1. дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1. настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1., Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме, с предоставлением обосновывающих документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более 10 (десяти) дней, то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за 5 (пять)  календарных дней. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае нарушений Подрядчиком следующих условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ.

13.13. Если Подрядчик приступил к выполнению работ и нарушил свои обязанности, указанные в пункте 6.1.2. настоящего договора.

13.1.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1. Заказчик направляет за 5 (пять) календарных дней Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

15.1. Подрядчик обязан заключить с Заказчиком за 10 дней до начала работ договор по обеспечению энергоресурсами, для производства работ по настоящему договору. Уклонение от заключения договора, либо самовольное подключение к сетям, расценивается, как несанкционированное потребление энергоресурсов без ведома Заказчика.

15.2. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость в дополнительных работах, не предусмотренных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан согласовать дополнительные работы с Заказчиком в письменной форме.

15.3. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленные п. 15.2. настоящего договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 

                                                                   16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: один экземпляр Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует                       до  _______     ___________2013 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

Приложение № 1 - Календарный план выполнения работ.

Приложение № 2 - Сметная документация.

Приложение № 3 - Требования к оформлению и содержанию исполнительной документации.

18. Адреса и реквизиты сторон

 Заказчик:                                                               Подрядчик:
	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
628402, Россия, Тюменская обл. ХМАО-Югра  г. Сургут,  ул. Федорова 5/3,                                 

тел. 52-51-21 (приемная), 52-51-80 (33) (ДО)                   

р/с № ________________________________                                          

ИНН/КПП 8602021147/ 860201001                                                               

БИК № ______________________________                                                            

К/сч. ________________________________                                            

в ___________________________________

_____________________________________                                 

 
	_____________________________________

Юридический адрес: 628400, Тюменская обл., г. Сургут, _____________________________

ул. ___________________________________

ИНН/КПП ____________________________

Р/с  __________________________________

В____________________________________

К/с  __________________________________ 

БИК _________________________________

Тел.: _________________________________
  


ПОДПИСИ СТОРОН

__________________С.Ю. Девятловский              ___________________/___________________                       

                                                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда

                                                                                                                                          №_____ от «__»____________ 20___ год

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

      Подрядчик ведет строительный контроль при  выполнении работ по благоустройству дворовой территории   в соответствии  положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства  утвержденного Постановлением Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 года.      

     Журнал КС-6, КС-6а. В журнал КС-6 заполняется строго в соответствии  требованиям порядка ведения общего специального журнала выполнения работ  РД -11-05-2007.

     Приказ о назначении ответственных лиц со стороны  Подрядчика  за выполнением работ с правом подписи КС-2 и исполнительной документации предоставляется Заказчику на следующий день после подписания договора подряда. 

     Акт входного контроля строительных материалов. Входной контроль осуществляется до  момента применения материала  в процессе благоустройства и включает в себя наличие и содержание документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими строительных материалов, их соответствие  требованиям рабочей документации и других нормативных документов. 

   Документы на бетон, асфальтобетон и битумную эмульсию предоставляются на дату поставки  материала на объект. По асфальтобетону  Заказчику предоставляется паспорт качества с указанием вида (марки смеси), температура смеси при погрузке, масса отпущенной смеси, дата приготовления, время отгрузки, номерной знак автомобиля, время прибытия автомобиля со смесью на объект, температура смеси при разгрузке. При поставке асфальтобетонной смеси на объект составляется совместный акт по входному контролю материала. 

    Протокол вырубки асфальтобетонной смеси (МКУ «ДДТиЖКК») с указанием места вырубки (привязки), фотоматериала. В протоколе указывается адрес объекта, место вырубки, толщина верхнего и нижнего слоя. Соответствие (не соответствие) уложенного асфальтобетона  требованиям ГОСТа.

    Акты.

- акты на демонтаж асфальтобетонной или цементно-бетонной поверхности, бордюрного камня, плит дорожных, металлического ограждения с указанием объемов выполненного демонтажа;

- акт на планировку и срезку грунта с его перемещением.

- акт передачи участку (ЖЭУ) демонтируемого металлического ограждения.

   Исполнительные схемы, чертежи.

- исполнительная схема асфальтирования тротуаров, проездов, парковочных площадок, установки бортовых камней, искусственных неровностей, подкаток ( к мусорокамерам) с указанием всех линейных размеров (четко читаемых с указанием длины, ширины и площади замеряемого участка)  и расчетов отделано по тротуарам, парковочным площадкам,  проездам, искусственным неровностям;

- исполнительная схема демонтажных работ с указанием временного места складирования демонтируемого материал (грунта).  Указывает объем демонтируемого материала (грунт, плита дорожная, бортовой камень, асфальтобетонное и цементно-бетонное покрытие с указанием на схеме  место демонтажа;

- узлы и разрезы должны быть четко читаемы с указанием фактических толщин оснований песка, щебня  отдельно на проезды, парковочные площадки, тротуары и площадки, искусственные неровности, бетонирование колодцев.

- узлы и разрезы по выполненному песчаному и щебеночному основанию под бордюрный камень отделано БР 300.30.15, БР 100.20.8;

- узлы и разрезы с указанием линейных размеров по подкаткам (к мусорокамерам и.т.п.) и искусственным неровностям; 

- схемы и чертежи планировки и перемещению грунта с указанием расстояния перемещения. 

    Исполнительные чертежи и схемы составляются до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов проездов, тротуаров и парковочных площадок. 

 Договор на прием и размещение строительного мусора – заверенная копия 1 экземпляр.

Талоны с указанием даты и объема принятого строительного мусора полигоном – заверенная копия. Транспортная схема перевозки мусора строительного от объекта до полигона с указанием расстояния (км).

     Акты освидетельствования на скрытые работы, оформленные в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. 
     Исполнительная документация должна быть пронумерована и иметь лист с указанием ее содержания. Передается Заказчику за два дня до приемки объекта в эксплуатацию в печатаном  виде и на электронном носителе. 

      Заказчик имеет право в ходе производства  работ внести дополнения к содержанию и требованию исполнительной документации, о чем должен проинформировать письменно Заказчика. 

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

И.о. директора                                                                                                             А.А.Русин

 Исп. Воронцова Л.М.

525-180
